



Università degli Studi di Udine

AVVISO DI GARA ESPERITA

OGGETTO: lavori di realizzazione di un soppalco all'interno della palestra del centro sportivo in Via delle Scienze n. 100 a Udine

CODICE CUP: G27B13000330006

CODICE CIG (SIMOG): 6199248548

TIPO APPALTO: Lavori - esecuzione

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta con prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006

IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 62.403,57 di cui euro 38.343,81 per lavori + euro 22.836,16 per costo della manodopera non soggetto a ribasso art. 82, 3° comma DPR 163/2006 + euro 1.223,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

NUMERO DITTE PARTECIPANTI: n. 11

NUMERO DITTE ESCLUSE: nessuna

NUMERO DITTE AMMESSE IN GARA: n. 11

NOMINATIVO DITTE in ordine decrescente AMMESSE ALLA GARA CON RIBASSI FORMULATI:

N.	NOMINATIVO DITTE OFFERENTI AMMESSE	RIBASSO % OFFERTO	
10	COMAFE S.R.L. – Campagnano di Roma (RM)	32,93	esclusa
6	MODULCASA LINE – Bannone di Traversetolo (PR)	25,11	esclusa
11	GEMA S.R.L. – Rovereto (TN)	22,11	esclusa
9	CO.S.METAL S.N.C. – Muzzana del Turgnano (UD)	19,33	1°
8	SERRAMETAL S.R.L. – Mortegliano (UD)	17,00	2°
1	IDROTEC ANTONELLI S.R.L. – Lavagno (VR)	16,12	3°
3	AL.FER. SERRAMENTI S.R.L. – Giugliano in Campania (NA)	15,72	4°
2	NUOVA METALTRE S.N.C. – Reggio nell'Emilia (RE)	15,13	5°
4	SOC. COOP. A R.L. CO.ME.A. – Casamarciano (NA)	12,86	6°
7	ALA PLUS S.R.L. – Podenzano (PC)	10,01	7°
5	MODULAR BUILDING S.R.L. – Ronchis (UD)	7,70	8°

SOGLIA DI ANOMALIA: 19,48%

DATA DI AGGIUDICAZIONE: P.D. n. 189 di data 05.06.2015



Università degli Studi di Udine

NOMINATIVO DITTA AGGIUDICATARIA E OFFERTA: Impresa CO.S.METAL S.n.c. con sede in Via Castions n. 67, Muzzana del Turgnano (UD) che ha offerto un ribasso del 19,33% sull'importo dei lavori posto a base di gara

IMPORTO CONTRATTUALE: euro 54.991,71 (di cui euro 30.931,95 per lavori + euro 22.836,16 per costo manodopera non soggetto a ribasso + euro 1.223,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) + I.V.A. in ragione di legge

TERMINI ESECUZIONE INTERVENTO: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori

Udine, li

23 GIU. 2015



Il Capo Area Edilizia e Logistica
Dott. Ing. Giampaolo PROSCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Proscia", written over the typed name.