



Università degli Studi di Udine
Area Edilizia e Logistica

AVVISO DI GARA ESPERITA

OGGETTO: lavori di ampliamento del laboratorio didattico di Chimica in uso al corso di laurea in agraria – area ex Cotonificio Udinese

CODICE CUP: G66C07000010002

CODICE CIG (SIMOG): 624805279D

TIPO APPALTO: Lavori - esecuzione

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006

IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 355.887,57 di cui euro 211.877,51 per lavori + euro 126.581,43 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta + euro 17.428,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

NUMERO DITTE PARTECIPANTI: n. 98

NUMERO DITTE ESCLUSE: 1

NUMERO DITTE AMMESSE IN GARA: n. 97

GRADUATORIA FINALE in ordine decrescente (la numerazione corrisponde all'ordine di arrivo):

N.	NOMINATIVO DITTE AMMESSE IN GARA	ribasso % offerto con troncatura	
96	ELIO DRI & FIGLI	4,85	TAGLIO DELLE ALI
59	PRE.FER. SRL	8,01	
16	CO.SP.EDIL	11,46	
80	CUDICIO	11,78	
92	BE.MO.TER.	12,14	
78	CO.GE.VI.	13,79	
85	GF GIUSEPPE FACILE	14,76	
36	DMG SRL	14,88	
69	STAFETTA	15,23	
82	FRAPPA EDILIZIA	15,39	
67	LA BELLUNESE	15,46	
68	LORENZON	15,57	
91	ALPE COSTRUZIONI	15,58	



Università degli Studi di Udine

Area Edilizia e Logistica

47	COMAR COSTRUZIONI	15,85
71	INNOCENTE & STIPANOVICH	15,98
64	RETE D'IMPRESA SISTEMA NORD EST: SERGIO MONTICOLO E BA.VI.LA. – TRIESTE	15,99
89	I.C.I. COOP.	16,03
72	MICOLI EUGENIO	16,32
33	BATTISTON	16,40
4	CONSORZIO ARTEA	16,53
97	SFEA SRL	16,53
58	DI BETTA GIANNINO	16,55
52	FASS SRL	16,62
66	ANESE SRL	16,63
26	LIMES	16,77
76	VALLE COSTRUZIONI	16,77
55	GE.CO.MA	16,78
79	ECOLOGIC SERVICE	16,97
18	IMPRESA BONEM	17,00
1	TOLUSSO	17,04
61	BRUSSI COSTRUZIONI	17,08
86	MARI & MAZZAROLI	17,12
75	BORDON F.LLI	17,18
29	ZAGO	17,21
42	ADRIACOS	17,27
24	EDILVERDE	17,34
48	I.TEC.	17,64
88	COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA	17,64
2	PIEMME IMPIANTI	17,75
32	COGEFRI	18,00
7	MAC COSTRUZIONI	18,13
49	SLURRY ITALIA	18,16
5	IMPRESADIL	18,20
34	COSTRUZIONI 2000	18,23
40	ATI VENUTI	18,24
93	IMPRESA BISCONTIN	18,26
81	CO.GE.P.	18,50
22	VILNAI	18,57
46	E.D. IMPIANTI	18,57
60	DEON SPA	18,69
8	TOLLOT	18,72



Università degli Studi di Udine

Area Edilizia e Logistica

41	SOC. COOP. CONSORTILE DEA	18,72	
54	DEL MISTRO	18,78	
74	DE MARCHI IMPIANTI	18,87	
37	BOZ COSTRUZIONI EDILI	18,88	
13	FRANZESE	18,89	
87	FRATELLI PEROSA	18,90	
50	ALPICOS	19,16	
43	CELLA COSTRUZIONI	19,21	
35	RUFFATO MARIO	19,22	
63	NAONIS IMPIANTI	19,27	
38	GEROMETTA	19,34	
15	ELETTRONOVA	19,56	
11	FRIULANA COSTRUZIONI	19,57	
77	F&B SRL	19,57	
45	SINA IMPIANTI	19,71	
53	PRESOTTO IMPIANTI	19,72	
30	COOPERATIVA MEOLESE	19,88	
14	SECCO GEOM. ALFONSO	19,91	3°
73	LF COSTRUZIONI	20,15	2°
39	ELECTRIX	20,18	1°
6	IMPRESA MARCHESIN	20,27	DITE ESCLUSE (SOPRA SOGLIA ANOMALIA)
28	MARTINA	20,34	
62	IMPRESA EDILE LIZZI	20,55	
21	S.I.C.E.A.	20,73	
20	F.LLI NATOLINO	20,77	
83	ELETTRICA GOVER	20,79	
57	AEDIFICANDA	20,97	
19	COSTRUZIONI TASHIN	21,27	
27	EUGANEA RESTAURO	21,27	
51	CESARATO COSTRUZIONI	21,30	
95	DEL BIANCO	21,60	
94	C.P. COSTRUZIONI	21,69	
9	RANZATO	21,85	
84	TEMI SRL	22,28	
25	CONDITERM	23,16	
17	GALETTO IMPIANTI	24,70	
44	NUOVA IZC	24,90	
3	EDILGRADO	25,01	
31	COSTRUZIONI FERRACIN	25,07	



Università degli Studi di Udine
Area Edilizia e Logistica

23	CO.SV.EM.	25,33	TAGLIO DELLE ALI
90	ELETTROTEC DI D'ORLANDO	26,31	
10	PINTER	26,66	
12	VRC	27,15	
70	TECNO.GEO	27,69	
65	EDILCOS SAS	27,87	
56	PELLIZZARI GILDO	28,08	

Media aritmetica: 18,64

Soglia di anomalia: 20,22

DATA DI AGGIUDICAZIONE: P.D. n. 356 di data 03.09.2015

NOMINATIVO DITTA AGGIUDICATARIA E OFFERTA: Impresa Electrix S.r.l. con sede in Cervignano del Friuli (UD), Vicolo Modon n. 1 che ha offerto un ribasso del 20,22% sull'importo dei lavori posto a base di gara

IMPORTO CONTRATTUALE: euro 313.130,75 (di cui euro 169.120,69 per lavori + euro 126.581,43 per costo della manodopera non soggetto al ribasso d'asta + euro 17.428,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) + I.V.A. in ragione di legge

TERMINI ESECUZIONE INTERVENTO: 294 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori

- 9 DIC. 2015

Il Capo Area Edilizia e Logistica
Dott. Ing. Giampaolo PROSCIA

